

TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LA RUE NOTRE-DAME
(ENTRE IBERVILLE ET BONAVENTURE)

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

SOMMAIRE

1.	Organisation de chantier	553 500,00 \$
2.	Aqueduc	433 350,00 \$
3.	Égout sanitaire	654 000,00 \$
4.	Égout pluvial	764 450,00 \$
5.	Fondation granulaire	312 975,00 \$
6.	Trottoirs, bordures et piste multifonctionnelle	825 000,00 \$
7.	Enrobés bitumineux (2021)	717 750,00 \$
8.	Enrobés bitumineux (2022)	296 700,00 \$
9.	Réfections privées et aménagements paysagers	258 500,00 \$
10.	Électricité et éclairage	<u>296 150,00 \$</u>
11.	COÛTS DES TRAVAUX	5 112 375,00 \$
12.	TAXES NETTES (4,99 %)	<u>254 979,70 \$</u>
13.	TOTAL DES TRAVAUX	5 367 354,70 \$
14.	CONTINGENTS (10 %)	510 170,30 \$
15.	HONORAIRES PROFESSIONNELS ET/OU SALAIRE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX, ÉTUDES PRÉLIMINAIRES, PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	511 237,50 \$
16.	FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE FINANCEMENT	<u>511 237,50 \$</u>
17.	GRAND TOTAL DES TRAVAUX	<u><u>6 900 000,00 \$</u></u>

Charles Renaud, ing.
Ingénieur en chef - Gestion des infrastructures
14 janvier 2021